

ATO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 019/2024

A **SECRETÁRIA DA PROTEÇÃO SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, através do presente ato, fica alterado o **Edital de Chamamento Público nº 19/2024** nos itens **6.10.2.1, 6.10.2.2 e 6.10.2.3**, com a seguinte redação:

“6.10. Etapas 9 e 10: Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção e homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção

[...]

6.10.2. O resultado final da seleção observará as seguintes regras:

6.10.2.1. A OSC ficará responsável apenas por um lote, ainda que tenha obtido a primeira colocação em outros, hipótese em que deverá escolher o lote que executará.

6.10.2.2. Os lotes não escolhidos serão assumidos pela OSC imediatamente melhor classificada.

6.10.2.3. A obrigação da escolha será aplicada sempre que constatada a possibilidade da mesma OSC assumir mais de um lote. Nestes casos, a responsabilidade pela execução dos lotes não escolhidos deverá obedecer à ordem de classificação.”

Na oportunidade, ficam alteradas as datas integrantes na Tabela 3 (item 6.2) e na Tabela 4 (item 7.1), conforme o seguinte:

Tabela 3

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
1	Divulgação do Edital de Chamamento Público	14/11/2024 a 13/12/2024
2	Envio das propostas pelas OSCs	16/12/2024 a 03/01/2025
3	Análise das Propostas pela Comissão de Seleção	06/01/2025 a 15/01/2025
4	Divulgação do Resultado Preliminar	16/01/2025
5	Interposição de Recursos contra o resultado preliminar	20/01/2025 a 27/01/2025
6	Divulgação das Interposições dos Recursos	30/01/2025
7	Interposição de contrarrazões	31/01/2025 a 10/02/2025
8	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	11/02/2025 a 17/02/2025
9	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	24/02/2025
10	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	28/02/2025
11	Etapa de celebração (ver art. 44 do Decreto Estadual nº 32.810/2018)	05/03/2025 a 08/04/2025

Tabela 04

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	05/03/2025 a 20/03/2025
02	Apresentação do Plano de Trabalho	05/03/2025 a 20/03/2025
03	Vistoria de Funcionamento	21/03/2025 a 09/04/2025
04	Elaboração do Instrumento	21/03/2025 a 09/04/2025
05	Vinculação orçamentária e financeira	21/03/2025 a 09/04/2025

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
06	Emissão do parecer jurídico	21/03/2025 a 09/04/2025
07	Formalização do Instrumento	21/03/2025 a 09/04/2025
08	Publicidade do Instrumento	21/03/2025 a 09/04/2025

Fortaleza – CE, 27 de fevereiro de 2025.

Jade Afonso Romero
Secretária da Proteção Social