

ATO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 21/2025

Constitui objeto deste Edital selecionar organização da sociedade civil - OSC a fim de estabelecer mútua cooperação com a SPS para execução e manutenção da Praça Mais Infância - Serrinha, um espaço de lazer, esporte e socialização para promoção da inserção social, ofertando atividades esportivas, recreativas e lúdicas, além de eventos pedagógicos para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento infantil, exercício da cidadania, contemplando, quando iniciadas as atividades socioesportivas, culturais e de lazer, 1.200 (hum mil e duzentos) beneficiários.

A Secretaria da Proteção Social - SPS, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, INFORMAR o que segue:

1.1. As etapas do Edital nº 21/2025, constantes nos itens 6.1 (tabela 2) e 7.1 (tabela 3) passarão a obedecer o seguinte cronograma:

Tabela 2:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Divulgação do Edital de Chamamento Público (Decreto Estadual 32.810/2018, art.21, <i>caput</i>)	11/09/2025 a 13/10/2025
02	Envio das propostas pelas OSC's (Decreto Estadual 32.810/2018, art.21, § 1º)	14/10/2025 a 13/11/2025 Horário: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30
03	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	14/11/2025 a 24/11/2025
04	Divulgação do resultado preliminar	25/11/2025
05	Interposições de recursos contra o resultado preliminar (Decreto Estadual 32.810/2018, art.29)	26/11/2025 a 03/12/2025
06	Divulgação das interposições dos recursos	08/12/2025
07	Interposições de contrarrazões (Decreto Estadual 32.810/2018, art.29)	09/12/2025 a 15/12/2025
08	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção (Decreto Estadual 32.810/2018, art. 29 § 1º)	16/12/2025 a 22/12/2025
09	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	23/12/2025
10	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	29/12/2025
11	Etapa da celebração (Decreto Estadual nº32.810/2018, art.44)	30/12/2025 a 02/02/2026

Tabela 3:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	30/12/2025 a 16/01/2026
02	Apresentação do Plano de Trabalho	30/12/2025 a 16/01/2026
03	Vistoria de funcionamento	19/01/2026 a 02/02/2026
04	Elaboração do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026
05	Vinculação orçamentária e financeira	19/01/2026 a 02/02/2026
06	Emissão do parecer jurídico	19/01/2026 a 02/02/2026

07	Formalização do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026
08	Publicidade do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026

Fortaleza, na data de sua assinatura.

Comissão de Seleção

Documento assinado eletronicamente por: MYRLA DE SOUSA LOPES em 08/12/2025, às 10:29 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código EB5A-F033-F9DE-BB3A.