

5º ATO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2024

Editais selecionar Organizações da Sociedade Civil – OSC para fins de celebração de 40 (quarenta) termos de fomento com o Estado do Ceará, através da Secretaria da Proteção Social - SPS, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando a execução de ações finalísticas da Política de Assistência Social, voltada para o atendimento de crianças e adolescentes, com autismo e outras deficiências intelectuais que ocasionam atraso no neurodesenvolvimento.

A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições, vem comunicar às Organizações da Sociedade Civil – OSC e Organizações Governamentais interessadas a **ALTERAÇÃO DE PRAZO das etapas nº 08, 09, 10 e 11** do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2024-SPS, conforme calendário abaixo.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Divulgação do Edital de Chamamento Público (Decreto Estadual 32.810/2018, art.21, caput)	09.10.2024 a 08.11.2024
02	Envio das propostas pelas OSC's (Decreto Estadual 32.810/2018, art.21, § 1º)	11/11/2024 a 03/12/2024 Horário: 8h às 12h e das 13h às 16h30
03	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	04/12/2024 a 13/12/2024
04	Divulgação do resultado preliminar	10/01/2025
05	Interposições de recursos contra o resultado preliminar (Decreto Estadual 32.810/2018, art.29)	13/01/2025 a 17/01/2025 Horário: 8h às 12h e das 13h às 16h30
06	Divulgação das interposições dos recursos	20/01/2025
07	Interposições de contrarrazões (Decreto Estadual 32.810/2018, art.29)	21/01/2025 a 27/01/2025 Horário: 8h às 12h e das 13h às 16h30
08	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção (Decreto Estadual 32.810/2018, art. 29 § 1º)	28/01/2025 a 29/01/2025
09	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	30/01/2025
10	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	30/01/2025
11	Etapa da celebração (Decreto Estadual nº32.810/2018, art.44)	31/01/2025 a 28/02/2025

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	31/01/2025 a 17/02/2025
02	Apresentação do Plano de Trabalho	31/01/2025 a 17/02/2025
03	Vistoria de funcionamento	18/02/2025 a 28/02/2025
04	Elaboração do instrumento	18/02/2025 a 28/02/2025
05	Vinculação orçamentária e financeira	18/02/2025 a 28/02/2025
06	Emissão do parecer jurídico	18/02/2025 a 28/02/2025
07	Formalização do instrumento	18/02/2025 a 28/02/2025
08	Publicidade do instrumento	18/02/2025 a 28/02/2025

Fortaleza, 30 de janeiro de 2025

Jade Afonso Romero
Secretária da Proteção Social – SPS