

**ERRATA 003**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2025**

A Secretaria da Proteção Social – SPS, vem por meio desta, elaborar a seguinte Errata ao Edital nº 06/2025 – Chamamento Público, cujo objetivo é a seleção de organização(ões) da sociedade civil - OSC para execução de programa(s) ou projeto(s) parametrizado(s) pela SPS, através de Termo de Colaboração, no âmbito da Proteção Social Básica.

**ONDE SE LÊ:**

**6. DA FASE DE SELEÇÃO**

6.2. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

**Tabela 2:**

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>DATAS</b>
<b>6</b>	Divulgação das interposições dos recursos	14/08/25
<b>7</b>	Interposição de contrarrazões	15/08/2025 a 20/08/2025
<b>8</b>	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	21/08/2025 a 25/08/2025
<b>9</b>	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	26/08/2025
<b>10</b>	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	27/08/2025
<b>11</b>	Etapa de Celebração (ver art. 44 do Decreto Estadual nº 32.810/2018)	28/08/2025 a 30/09/2025

**LEIA- SE:**

**6. DA FASE DE SELEÇÃO**

6.2. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

**Tabela 2:**

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>DATAS</b>
<b>6</b>	Divulgação das interposições dos recursos	14/08/25
<b>7</b>	Interposição de contrarrazões	18/08/2025 a 22/08/2025
<b>8</b>	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	25/08/2025 a 29/08/2025
<b>9</b>	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	01/09/2025
<b>10</b>	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	02/09/2025
<b>11</b>	Etapa de Celebração (ver art. 44 do Decreto Estadual nº 32.810/2018)	03/09/2025 a 30/09/2025

**ONDE SE LÊ:**

**7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas:

**Tabela 3:**

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	28/08/2025 a 11/09/2025
02	Apresentação do plano de trabalho	27/08/2025 a 12/09/2025
03	Vistoria de funcionamento	15/09/2025 a 30/09/2025
04	Elaboração do instrumento	15/09/2025 a 30/09/2025
05	Vinculação orçamentária e financeira	15/09/2025 a 30/09/2025
06	Emissão do parecer jurídico	15/09/2025 a 30/09/2025
07	Formalização do instrumento	15/09/2025 a 30/09/2025
08	Publicidade do instrumento	15/09/2025 a 30/09/2025

**LEIA- SE:**

**7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas:

**Tabela 3:**

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	03/09/2025 a 17/09/2025
02	Apresentação do plano de trabalho	03/09/2025 a 17/09/2025
03	Vistoria de funcionamento	18/09/2025 a 30/09/2025
04	Elaboração do instrumento	18/09/2025 a 30/09/2025
05	Vinculação orçamentária e financeira	18/09/2025 a 30/09/2025
06	Emissão do parecer jurídico	18/09/2025 a 30/09/2025
07	Formalização do instrumento	18/09/2025 a 30/09/2025
08	Publicidade do instrumento	18/09/2025 a 30/09/2025

Fortaleza, 13 de agosto de 2025.

Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de Projetos - CICAP do Edital nº 06/2025