

ERRATA

A Secretaria da Proteção Social - SPS, vem por meio desta, fazer a seguinte ERRATA ao EDITAL Nº 21/2025 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE OSC PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PRAÇA MAIS INFÂNCIA – SERRINHA.

ONDE SE LÊ:

ANEXO III – Referências e parâmetros para proposta.

R\$ 67.910,34 (valor unitário) e R\$ 814.924,12 (valor total)

DETALHAMENTO FINANCEIRO			
ELEMENTO DE DESPESA – DESPESA COM PESSOAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Salários e encargos sob a folha (horas extras, encargos sociais, rescisões, atestado médico, 13º salário, férias, adicional noturno, vale-transporte e vale-refeição); diárias e ajuda de custo	12	67.910,34	814.924,12
TOTAL - DESPESA COM PESSOAL		66.614,90	799.378,84

LEIA-SE:

ANEXO III – Referências e parâmetros para proposta.

R\$ 66.614,90 (valor unitário) e R\$ 799.378,84 (valor total)

DETALHAMENTO FINANCEIRO			
ELEMENTO DE DESPESA – DESPESA COM PESSOAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Salários e encargos sob a folha (horas extras, encargos sociais, rescisões, atestado médico, 13º salário, férias, adicional noturno, vale-transporte e vale-refeição); diárias e ajuda de custo	12	66.614,90	799.378,84
TOTAL - DESPESA COM PESSOAL		66.614,90	799.378,84

ONDE SE LÊ:

ANEXO III - Referências e parâmetros para proposta.

Cadeira de plástico – 14 unidades

DETALHAMENTO FINANCEIRO			
ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL PERMANENTE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Caixa de som portátil amplificada com microfone	2	904,00	1.808,00
Mesa de plástico branca	4	150,00	600,00
Cadeira de plástico branca	14	80,00	1.280,00
Bebedouro	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			6.288,00

LEIA-SE:

ANEXO III - Referências e parâmetros para proposta.

Cadeira de plástico - 16 unidades

DETALHAMENTO FINANCEIRO			
ELEMENTO DE DESPESA – MATERIAL PERMANENTE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Caixa de som portátil amplificada com microfone	2	904,00	1.808,00
Mesa de plástico branca	4	150,00	600,00
Cadeira de plástico branca	16	80,00	1.280,00

Bebedouro	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			6.288,00

ONDE SE LÊ:

ANEXO III - Referências e parâmetros para proposta.

Item “J” - J - VR (Vr 30,34) x (22) p/mês x nº Funcionários

ELEMENTO DE DESPESA - DESPESA COM PESSOAL		
1. DESPESA DE PESSOAL		
1.1. Folha de Pagamento		
1.2 Encargos Sociais		
A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha	9.025,70	108.308,40
B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)	2.694,24	32.330,88
C – PIS (1% S/ Vr. Folha) e S/ 1/12 de 13º e 1/3 Férias	374,20	4.490,40
D – 13º Salário 01/12 (Folha /12)	2.806,50	33.678,00
E – FÉRIAS 1/3 (33,33% s/ Folha/12)	935,50	11.226,00
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)	1.002,86	12.034,32
G – FGTS S/ 1/3 de férias (8,0% E)	74,84	898,08
H – FGTS S/13º salário (8,0% D)	224,52	2.694,24
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)	1.472,52	17.670,24
J - VR (Vr 30,34) x (22) p/mês x nº Funcionários	10.230,00	122.760,00
1.2.1 SUBTOTAL	28.840,88	346.090,56

LEIA-SE:

ANEXO III - Referências e parâmetros para proposta.

Item “J” - VR (Vr 31,00) x (22) p/mês x nº Funcionários

ELEMENTO DE DESPESA - DESPESA COM PESSOAL		
1. DESPESA DE PESSOAL		
1.1. Folha de Pagamento		
1.2 Encargos Sociais		

A – INSS (26,80%) S/ Vr. Folha	9.025,70	108.308,40
B – FGTS (8,0% S/ Vr. Folha)	2.694,24	32.330,88
C – PIS (1% S/ Vr. Folha) e S/ 1/12 de 13º e 1/3 Férias	374,20	4.490,40
D – 13º Salário 01/12 (Folha /12)	2.806,50	33.678,00
E – FÉRIAS 1/3 (33,33% s/ Folha/12)	935,50	11.226,00
F – INSS (1/12 13º e 1/3 férias / 26,80%)	1.002,86	12.034,32
G – FGTS S/ 1/3 de férias (8,0% E)	74,84	898,08
H – FGTS S/13º salário (8,0% D)	224,52	2.694,24
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)	1.472,52	17.670,24
J - VR (Vr 31,00) x (22) p/mês x nº Funcionários	10.230,00	122.760,00
1.2.1 SUBTOTAL	28.840,88	346.090,56

Diante das novas redações do edital, apresentamos novas datas que deverão ser observadas pelas entidades. Passando a ser consideradas as seguintes datas:

ONDE LÊ-SE:

Tabela 2:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Divulgação do Edital de Chamamento Público	11/09/2025 a 13/10/2025
02	Envio das propostas pelas OSCs	14/10/2025 a 29/10/2025 Horário: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30
03	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	30/10/2025 a 06/11/2025
04	Divulgação do resultado preliminar	07/11/2025
05	Interposição de recursos contra o resultado preliminar	10/11/2025 a 17/11/2025
06	Divulgação das interposições dos recursos	18/11/2025
07	Interposição de contrarrazões	19/11/2025 a 25/11/2025
08	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	26/11/2025 a 28/11/2025
09	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	01/12/2025
10	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	02/12/2025
11	Etapa de Celebração (ver art. 44 do Decreto Estadual nº 32.810/2018)	03/12/2025 a 30/12/2025

Tabela 3:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	03/12/2025 a 18/12/2025
02	Apresentação do plano de trabalho	03/12/2025 a 18/12/2025
03	Vistoria de funcionamento	19/12/2025 a 30/12/2025
04	Elaboração do instrumento	19/12/2025 a 30/12/2025
05	Vinculação orçamentária e financeira	19/12/2025 a 30/12/2025
06	Emissão do parecer jurídico	19/12/2025 a 30/12/2025
07	Formalização do instrumento	19/12/2025 a 30/12/2025
08	Publicidade do instrumento	19/12/2025 a 30/12/2025

LEIA-SE:

Tabela 2:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
01	Divulgação do Edital de Chamamento Público	11/09/2025 a 13/10/2025
02	Envio das propostas pelas OSCs	14/10/2025 a 13/11/2025 Horário: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30
03	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	14/11/2025 a 24/11/2025
04	Divulgação do resultado preliminar	25/11/2025
05	Interposição de recursos contra o resultado preliminar	26/11/2025 a 03/12/2025
06	Divulgação das interposições dos recursos	04/12/2025
07	Interposição de contrarrazões	05/12/2025 a 12/12/2025
08	Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	15/12/2025 a 22/12/2025
09	Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção	23/12/2025
10	Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção	29/12/2025
11	Etapa de Celebração (ver art. 44 do Decreto Estadual nº 32.810/2018)	30/12/2025 a 02/02/2026

Tabela 3:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Apresentação e verificação dos requisitos e impedimentos para celebração	30/12/2025 a 16/01/2026
02	Apresentação do plano de trabalho	30/12/2025 a 16/01/2026

03	Vistoria de funcionamento	19/01/2026 a 02/02/2026
04	Elaboração do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026
05	Vinculação orçamentária e financeira	19/01/2026 a 02/02/2026
06	Emissão do parecer jurídico	19/01/2026 a 02/02/2026
07	Formalização do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026
08	Publicidade do instrumento	19/01/2026 a 02/02/2026

Fortaleza, na data de sua assinatura.

Jade Afonso Romero
Secretária da Proteção Social